

#ENCORFERIASJUNTOS

# CREAMOS EXPERIENCIAS

## ANEXO 5: CRONOGRAMA



## ANEXO 5. CRONOGRAMA

---

**El proponente deberá incluir un documento con el CRONOGRAMA para el suministro, instalación, implementación y capacitación de las Pantallas LED objeto de esta invitación, teniendo en cuenta:**

- Las condiciones en los términos de la invitación en el numeral **1.18.13**.
- Las especificaciones y características del anexo 4 de Condiciones Técnicas y de acuerdo con la propuesta técnica presentada.
- El proponente deberá indicar la cantidad de días que requiere en cada actividad, teniendo como referencia 8 horas por día.
- Esté cronograma podrá ser ajustado una vez seleccionado el proponente, según la disponibilidad de cada espacio en el calendario de CORFERIAS.
- El proponente deberá presentar un documento basado en el formato de Cronograma adjunto en este documento y podrá incluir los detalles o actividades complementarias que considere necesarias según las características de su propuesta.

# FORMATO DE CRONOGRAMA

CRONOGRAMA																							
PANTALLAS LED																							
ACTIVIDAD		TIEMPO DE INSTALACIÓN EN DÍAS																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	...	n
FACHADA DEL GRAN SALÓN	SUMINISTRO																						
	INSTALACIÓN																						
	IMPLEMENTACIÓN																						
	CAPACITACIÓN																						
INGRESO ARCO	SUMINISTRO																						
	INSTALACIÓN																						
	IMPLEMENTACIÓN																						
	CAPACITACIÓN																						
FACHADA PABELLÓN 4	SUMINISTRO																						
	INSTALACIÓN																						
	IMPLEMENTACIÓN																						
	CAPACITACIÓN																						
FACHADA PABELLÓN 17	SUMINISTRO																						
	INSTALACIÓN																						
	IMPLEMENTACIÓN																						
	CAPACITACIÓN																						
PANTALLAS MÓVILES	SUMINISTRO																						
	INSTALACIÓN																						
	IMPLEMENTACIÓN																						
	CAPACITACIÓN																						